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第一章 投标须知

  一、招标公告

 招标序号： 浙坤建招2022第[ 01]号 

一、招标人为青田县城市发展投资有限公司，本项目祯埠村至陈篆环境综合整治提升项目一期工程-弱电部分已经主管部门批准建设，资金来源：国企自筹 ，已落实，现对该项目的施工进行公开招标。
二、浙江浙坤工程管理有限公司 受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。

三、工程概况：

1、建设地点：青田县祯埠镇祯埠村至陈篆村
2、招标范围：祯埠镇祯埠村至陈篆村范围内弱电管线安装、道理拆除及修复工程等(具体以工程量清单及图纸为准)
3、招标控制价：2081330元
4、工期要求：90日历天
5、质量要求：合格

四、投标人资格要求:

1、投标人资质类别和等级：具有通信工程施工总承包叁级及以上资质；

2、项目负责人资质类别和等级：具有通信与广电工程专业注册建造师壹级资质 ；
3、本项目不允许联合体投标。

五、招标文件索取途径： 

1、招 标 文 件 将 于 2022 年 9月 30日 ( 北 京 时 间 下 同 ) 起 在 丽 水 市 公 共 资 源 交 易 网( http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/) 上发布并供下载。投标人如需图纸请与招标代理机构联系，联系人：李淑，联系电话：0578-6769386、13867092386。

2、潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

六、发布公告的媒介
本次招标公告在丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）上发布。
八、开标时间及地点：2022年10月24 日上午10时30分，地点：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼招投标中心开标室（一） ,请各投标单位按时参加开标会议，逾期视为放弃。

九、其他

本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。

招标人:青田县城市发展投资有限公司     

地  址：青田县百川润城2幢8号     

电  话： 0578-6611911                      

联系人：陈泽洋   

招标代理：浙江浙坤工程管理有限公司

地 址：青田县鹤城街道龙东小区13幢一单元302室 

电  话： 0578-6769386（13867092386） 

联系人：李淑

公告发出时间：2022年  9 月  30 日

二、招标重要事项表

前附表1

	工程名称
	祯埠村至陈篆环境综合整治提升项目一期工程-弱电部分  

	建设地点
	青田县祯埠镇祯埠村至陈篆村

	招标联系人
	李淑 
	电  话
	 0578-6769386（13867092386） 

	发包方式
	 eq \o\ac(□,×)邀请   eq \o\ac(□,√)公开
	组织方式
	 eq \o\ac(□,×)自行   eq \o\ac(□,√)委托代理

	招标范围
	祯埠镇祯埠村至陈篆村范围内弱电管线安装、道理拆除及修复工程等(具体以工程量清单及图纸为准)

	标段划分
	一个标段
	允许分包内容
	按国家有关规定

	投标人主要条件
	1、投标人资质类别和等级：具有通信工程施工总承包叁级及以上资质；

2、项目负责人资质类别和等级：具有通信与广电工程专业注册建造师壹级资质；
3、本项目不允许联合体投标。

	规    模
	详见招标文件
	质量要求
	合格

	承包方式
	包工包料
	工期要求
	90日历天

	招标控制价
	2081330元【其中暂估价：136579元、暂估价（含税）：148872元；暂列金：89650元、暂列金（含税）：97719元,计入总价，但不下浮。】


	 评标基准价范围
	 招控制价下浮5.0%-9.9%

	中标价
	中标价（签约合同价）＝（招标控制价-不予下浮部分）*（1-下浮率）+不予下浮部分。

	工程结算价
	本项目采用总价下浮方式，工程最终结算价=结算审定金额×(1-中标下浮率)。

	投标担保

（投标保证金）
	投标人必须在投标截止时间前提交投标保证金，投标保证金金额为人民币叁万元 整。缴纳投标保证金时应注意的事项：
(1) 投标保证金缴纳方式包括保函[银行保函、担保保函(政策性担保公司) 、保险保单] 、电汇。
(2) 以保函 (保单) 方式提交的，保函 (保单) 有效期应超出投标有效期；银行保函由县级 及以上国有和地方商业银行出具，且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构；担保保函由丽水市政策性融资担保有限公司及各县 (市、区) 政策性融资担保有限公司 (须有文件依 据) 出具；保险保单由县级及以上国有或地方商业保险公司出具，且出具保险保单的保险公司在丽 水行政区域范围内设有分支机构。另保函 (保单) 的办理， 由投标人按可办理的银行、担保公司和 保险公司相关规定执行。
①保函 (保单) 开具对象为青田县城市发展投资有限公司 ，应包含项目名称、投标单位、保额、保期、 开具保函(保单)单位及其企业公章或保函专用章等基本信息。
②以电汇方式提交的，注明项目名称及联系方式。
户名：浙江浙坤工程管理有限公司丽水分公司  

账号：19845801040001828

开户行名称：农业银行青田县江南支行

(3) 保证金须在投标截止时间前提交，并确保收款人的户名、账号、开户行及金额等内容准 确无误；投标人以银行电汇方式提交的投标保证金，须从其基本账户转出； 以电汇方式 提交的，以到账时间为准；纸质保函 (保单) 等票据原件于开标当日投标截止时间前递 交至指定工作人员处并登记，有效保函 (保单) 视作到账。
(4) 保证金的退还：按有关规定执行。


	投标有效期
	投标截止日后  90  日历天

	投标文件

份数
	商务投标文件: 一套正本四套副本；

资信投标文件：一套正本四套副本；
技术投标文件：一套正本四套副本（不作要求）。

	投标文件递交
	递交至：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼招投标中心开标室（一） 
地  址：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼
接收人：浙江浙坤工程管理有限公司(招标代理机构)

投标截止时间：2022年10月24 日上午 10 时30分（北京时间）

	开    标
	时间：同投标截止时间

地点：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼招投标中心开标室（一） 


	评标办法
	  综合评分法，详见招标文件第七章


前附表2
	序号
	项目内容
	招标文件要求
	备注

	1
	中标人履约担保金额
	签约合同价的 2 %
	

	
	其

中
	质量未达到一次性验收合格违约金
	履约保证金的30％
	

	
	
	未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金
	履约保证金的20％
	

	
	
	未履行工期承诺违约金
	履约保证金的30％
	

	
	
	未履行安全生产、文明施工承诺违约金
	履约保证金的20％
	

	2
	民工工资支付担保
	按国家有关规定执行
	

	3
	报告开工时间
	收到开工通知后5 天内
	

	4
	工期提前、延误

	
	（1）
	工期提前奖励标准（在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励）
	 /元/天 
	

	
	（2）
	工期提前奖励限额（在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励）
	履约保证金的30％
	

	
	（3）
	工期延误赔偿标准
	1000 元/天
	

	
	（4）
	工期延误赔偿限额
	履约保证金的30％
	

	5
	工程质量保修金
	工程结算价的1.5%
	

	6
	暂列金
	标化工地暂列金额： /
	

	
	
	优质工程暂列金额： /
	

	
	
	其它暂列金额：暂列金：89650元、暂列金（含税）：97719元。
	

	7
	重新招标
	推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，重新招标的开标时间为重新招标的招标文件发出之日起不少于3日。


前附表3
	序号
	事项
	解释说明或注意事项
	备注

	1
	开标时必须到场的人员
	法定代表人（或总经理）持法定代表人（或总经理）资格证明书和有效身份证明参加，法定代表人委托代理人的，代理人持委托书原件和有效身份证明参加。
	详见招标文件

	2
	评标办法要求提交的证明材料
	评标办法要求及投标人认为有必要提交的其他材料等。
	

	3
	纸质招标文件工本费
	1、金额：300元人民币

2、交纳时间：在领取招标文件时以现金形式交纳。
	

	4
	招标控制价
	   投标人的报价超过招标控制价的，评标委员会将否决其投标。
	详见招标文件 

	5
	投标文件编制注意事项
	按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。
	详见招标文件

	6
	其他事项
	中标单位应落实在建工地的周边围挡、物料堆放覆盖、场地道路硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输、土方开挖湿式作业、暂不开放地块临时绿化“七个百分百”防尘措施，请各投标人充分考虑该成本费用，对落实不到位的将依照《大气污染防治法》进行处置，并上报建设主管部门进行不良信用评价。
	


注：后面与本表有矛盾的以本表为准。

三、招标活动日程安排表
	序号
	工作内容
	时  间  安  排
	地   点

	1
	发布招标文件
	 2022年 9月30 日
	获取方式；

网上下载：丽水市公共资源交易网

	2
	现场踏勘和答疑
	投标人自行前往建设地点做好现场踏勘工作
	工程建设地

	3
	投标人对招标文件提交异议时间
	投标截止时间10日前
	提交方式：

1、传真：0578-6769386
2、书面递交：浙江浙坤工程管理有限公司

	4
	招标文件的澄清或者修改时间
	澄清或者修改可能影响投标文件编制的，投标截止时间15日前；涉及其他修改的，投标截止时间3日前；发布补充招标文件
	获取方式；

网上下载：丽水市公共资源交易网 

	5
	交纳投标保证金
	  投标截止时间前 
	浙江浙坤工程管理有限公司

	6
	招标文件工本费
	投标截止时间前 
	浙江浙坤工程管理有限公司

	7
	投标文件递交截止时间
	同前附表一
	青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼招投标中心开标室（一） 

	8
	开标时间
	与投标截止时间同一时间
	青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼招投标中心开标室（一） 

	9
	招标人发中标公告及中标通知书
	确定中标候选人后3日内

	10
	签订合同
	    中标通知书发出之日起7日内，中标人必须与招标人签订施工合同，否则,取消其中标资格,对其进行担保索赔,招标人重新组织招标。
	招标人


注意：本招标文件条款中带“ eq \o\ac(□,√)”符号为采用，带符号“ eq \o\ac(□,×)”的为不采用。

四、总   则

（一）项目概况及要求

1.工程名称：祯埠村至陈篆环境综合整治提升项目一期工程-弱电部分  
2.建设单位：青田县城市发展投资有限公司

3.工程地点：青田县祯埠镇祯埠村至陈篆村
4.工程投资性质及资金落实情况：国企自筹,已落实。
5.工程内容：通信配套工程。
6.工程招标范围： 祯埠镇祯埠村至陈篆村范围内弱电管线安装、道理拆除及修复工程等(具体以工程量清单为准)
7.现场条件：
（1）土地征用及补偿情况： 满足施工要求 。
（2）三通一平情况： 满足施工要求 。
（3）现场交通条件：满足施工要求 。
（4）其它 ： /  。
8.工期要求：招标工期为90日历天。工期计算起止日期：实际开工之日起至实际竣工之日止。

9.工程质量目标： 合格 。

10.安全文明施工要求：本工程文明施工、安全防护要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》现行标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》现行标准。
11.其他：    /    。

（二）勘察现场

1.投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2.招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。

（三）投标费用、保密、语言文字、计量单位

1.投标费用：投标人自行承担参与本次招标投标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

2.保密：参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

3.语言文字：除专用术语外，与招投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

4.计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
（四）工程管理要求

1.本工程  (实行  (不实行  施工总承包管理，发包人□提供  ☑不提供材料、工程设备。

五、投  标 人 资  格

（四）投标人资格条件 

1、投标人资质类别和等级：具有通信工程施工总承包叁级及以上资质；

2、项目负责人资质类别和等级：具有通信与广电工程专业注册建造师壹级资质；
3、本项目不允许联合体投标。

4、投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（五）资格审查时投标人须提交的资料

资格审查在开标时进行，投标人必须提交   投标须知前附表   规定所需提交的原件，否则评标委员会将否决其投标。
六、招  标  文  件

（七）招标文件的组成

1、招标文件包括以下内容：

（1）发包公告； 

（2）投标人须知；

（3）本招标文件及评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标控制价及工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

（10）根据本章第（十）条、第（十一）条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应招标文件要求的，评标委员会将否决其投标，责任由投标人承担。

（八）工程招标控制价及招标工程量清单

1、本工程(设立   eq \o\ac(□,×)不设立 工程招标控制价。

2、工程招标控制价是指具有编制发包文件能力的发包人或其委托持有建设行政主管部门颁发相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构，根据招标项目施工图纸、现场条件及有关资料，根据国家或浙江省和丽水市行业建设主管部门颁发的有关现行工程造价计价依据和办法编制后，经 青田县财政项目预算审核中心 审定的工程造价，工程招标控制价须建设行政主管部门所属造价管理机构备案后有效。
3.招标控制价及工程量清单参考下列计价规范、计价依据以及政策性文件编制：

 eq \o\ac(□,√)招标工程设计施工图纸及有关资料；
 eq \o\ac(□,√)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

 eq \o\ac(□,√)《通信建设工程预算定额》(2016版)； 

 eq \o\ac(□,√)丽水市建设工程造价信息2022年第8期；
 eq \o\ac(□,√)浙江省工程造价信息2022第8期；

 eq \o\ac(□,√)工信部规[2016]关于发布《通信建设工程概算、预算编制办法》及相关定额的通知及附件《通信建设工程费用定额》、《通信建设工程施工机械、仪器仪表台班定额》；
 eq \o\ac(□,√)有关文件、法律法规和省站的有关定额解释。

（九）招标文件的澄清

投标人在阅读招标文件和踏勘现场后，若对招标文件有异议需要澄清的，应在投标截止时间10日前，以书面形式（包括传真）不记名向招标人提出异议，招标人将通过书面形式予以解答。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改招标文件的方式发出。

投标人对工程量清单及招标控制价有异议的，在工程量清单及招标控制价发布之日起10日内同时向招标人以书面形式提出异议。招标人收到异议之日起3日内组织复核（复核由招标人、工程量清单及招标控制价编制和审核机构参加），复核后，招标人以补充招标文件形式在原招标文件发布补充文件。

招标文件的修改

1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人当在投标截止时间至少15日前，通过在丽水市公共资源交易网发布补充招标文件的形式通知所有潜在投标人；涉及其他修改的，通过在丽水市公共资源交易网发布补充招标文件 的形式通知所有潜在投标人。

2、补充招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。补充招标文件由投标人自行在丽水市公共资源交易网查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。

3、为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。

4、当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

（十一）投标保证金

1、投标人有下列情形之一时，投标保证金不予退还：

（1）投标人在投标截止后撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的；

（十二）勘察现场

投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。 

七、投  标  报  价

（十三）投标报价

1.本工程采用下总价下浮方式。投标人在报价时，应根据施工图纸、审定的招标控制价及现场实际情况，充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，今后中标下浮率一律不作调整，请投标人在报价时综合考虑。
2.投标人在投标前应先到工地现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，其费用应在投标报价中综合考虑。施工过程中，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。
3.项目设施过程中，中标人负责所有的处理协调问题（包括与项目所在地村（居）民、周边单位等的关系协调处理等），相关费用在投标报价时应综合考虑，不另外单独计取，因此造成工期延误的按工期延误进行违约处理。

4.项目实施过程中，承包人应做好与项目所在地通讯运营商的配合工作，确保室外配套工程顺利推进，相关费用在合同价中已综合考虑，不另外单独计取。
5.投标报价编制要求

⑴投标人应使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，内容齐全；

⑵符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件。

八、投标文件的编制

（十四）投标文件组成

1、投标文件由商务投标文件、资信投标文件和技术投标文件三部分组成

（1）商务投标文件包括下列内容：
1）投标函。

2）投标人认为有必要提交的其他材料
（2）资信投标文件包括下列内容：

1）法定代表人或总经理资格证明书和身份证复印件；

2）委托代理的提供法定代表人授权委托书、委托人身份证复印件；

3）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证；
4）项目经理证书、身份证、安全生产考核证（B类证） ；

5）项目专职安全员（C类证）的安全生产考核证（复印件）；

6）项目管理班子配备情况表；

7）投标单位资格自查表；

8）投标人类似项目业绩。
（3）技术投标文件包括下列内容：

2、 本工程的投标文件 (提交 (不提交 技术投标文件。

3、投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。

（十五）投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。
九、投标文件的递交

（十六）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须将投标文件商务投标文件、资信投标文件、技术投标文件分别密封提交，并在密封处加盖投标人法人印章和法定代表人（或被委托代理人）的签字或盖章。

2、标志：所有封袋外面上都必须写明招标人名称、工程名称和投标人的名称全称。

（十七）投标截止期

1、投标人应在投标须知中前附表一规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（十）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新发包。

（十八）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标人的修改或撤回通知，应按按本文件第（十六）和（十七）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

3、投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

十、开    标
（十九）开标

1、开标由招标人主持，所有投标人准时参加。

2、开标会议投标人法定代表人（或总经理）持法定代表人（或总经理）资格证明书和有效身份证明参加，法定代表人委托代理人的，代理人持委托书原件和有效身份证明参加。

3、开标时投标人按本招标文件前附表要求提交资料，以备查验。

4、开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封资信投标文件并完成资格审查、资信评审后，开启商务投标文件，宣读投标人名称、投标价格内容和其他招标人认为有必要的内容。招标人做好记录，并由各投标人签字确认。

5、招标人在投标截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

6、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间的先后顺序进行。

7、开标现场投标人对投标文件提交、截标时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、唱标内容、开标记录、唱标次序、评标委员会明显计算差错等有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

8、招标人按照下列要求在开标现场对所有签收的投标文件进行符合性审查，有下列情形之一的，应在开标会上当场宣布、做好记录，提交评标委员会否决其投标，否决其投标前应先进行询标，被否决的投标人，其报价不列入计算投标报价算术平均值范围。

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的；

（2）提交的投标文件正、副份数不符合招标文件要求的； 

（3）投标报价高于招标控制价的；

（4）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金或投标保证金的额度、交纳时间及内容有差错的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况的，或不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（6）不同投标人与同一投标人联合体投标的；

（7）招标文件规定的其它情形。

十一、评标

（二十）评标

1、评标工作

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

2、评标委员会应遵循公正、合理、科学的原则，用招标文件确定的方法对投标书进行综合评价，向招标人按得分高到低推荐  1   名中标候选人。

（二十一）评标内容的保密

公开发包后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。

（二十二）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。

（二十三）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为或者以弄虚作假等方式投标的，评标委员会将否决其投标，并将其上报建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”。

（二十四）在评标过程中，评标委员会成员以自己的专业知识和经验，合理推断特定投标人按招标要求完成投标项目所需的预期成本。评标委员会应要求投标人就上述报价是否低于其成本进行说明和澄清，并提供以下证明材料：

1.投标人上两年度经审计的财务报告，以证明投标人的现金流、盈利能力良好，经营状况正常；

2.由于使用专有技术、新工艺或先进管理方法降低工程成本的，应提供相关证明材料；

3.因材料设备低价原因产生的低投标报价，应提供有关货物的采购协议、合同或发票；

4.其它有关降低工程成本的分析报告和证据材料。

若投标人的说明和澄清能充分证明其报价是合理可行的，评标委员会应认定该投标报价为有效报价；若投标人的说明和澄清不能证明其报价的合理性和可行性，经评标委员会成员半数以上表决同意，应认定该投标报价低于成本价，作无效标处理。

（二十五）投标人和项目负责人资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会应否决其投标。

（二十六）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

（二十七）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，评标委员会将否决其投标：

（1）投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；

（2）投标文件附有招标人不能接受条件的；

（3）投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（5）投标文件中载明的项目经理与参加资格审查的项目经理不相符；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（7）投标函的报价和投标报价书的报价不相符的，投标人所报工期不符合招标文件要求的；

（8）实质性内容未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；

（10）招标文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的；

（11）投标人提交虚假证件或虚假资料的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（13）不同投标人的投标文件相互混装；

（14）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（15）投标文件中所报的项目经理有在建项目，或项目经理是其它项目第一中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的；

2、存在下列情况之一的，评标委员会将否决其投标：

（1）投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；

（2）投标人不满足招标文件载明的投标人资格条件的，未按前附表要求提供原件或提供的原件不满足要求的；

（3）投标人或项目经理“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的；或投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（4）联合体投标时未附联合体各方共同投标协议的；

（5）投标人的报价高于招标人设立的招标控制价的；

（6）按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；           

（7）不同投标人的投标文件的错漏之处有三处及以上完全一致的；

（8）投标人及其拟派的项目经理不符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关规定的。

（9）不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的。

否决后有效投标人少于3个的，评标委员会认为该投标没有明显异常的，可以不否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新组织招标。

（二十九）评标和定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人不予补偿。
十二、其他
（三十）在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。

（三十一）项目经理是否有在建工程的认定

在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该工程通过竣工验收或单位工程质量竣工验收（市政工程为交工验收、竣工验收或单位工程质量竣工验收）或合同解除日期。在项目实施过程中，项目经理因故更换，应原项目业主同意，并经备案主管部门同意。
（三十二）是否被认定列入建筑市场主体“黑名单”或“被限制参与投标”的认定：根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、国家发改委等部门《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（2016版）》（发改财金(2016)2798）号规定及有关法律、法规、规定，根据投标人及项目经理具体行为，结合《丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法》、《丽水市房屋建筑和市政公用工程建筑市场信用评价管理办法（试行）》进行认定。

（三十三）投标人或项目经理“被行政监督部门限制参与投标”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。

十三、授  予  合  同

（三十四）中标

1、招标人按评标委员会推荐的预中标人名单，按照得分从高到低取推荐第1名为中标候选人，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。

注意：

对投标人提供证件及资料的真实性，招标人保留有对该资料的复核权，如果发现资料有虚假行为，一经查实，招标人有权不予退还其投标保证金，若是中标单位的将取消该单位的中标资格，并不予退还其投标保证金，同时将企业和项目经理上报建设行政主管部门作严重不良行为处理。

（三十五）合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。合同采用（GF-2017-0201）《建设工程施工合同》范本。

2、施工合同签订前：中标通知书发出之日起 7 日内，提交履约保证金且办理好《省外企业进浙承接业务备案证明》（省外企业须提供）后与招标人签订设计合同，因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同的,取消其中标资格。

3、推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，重新招标的开标时间为重新招标的招标文件发出之日起3日。

（三十六）投标保证金的退还

按有关规定执行。

 合 同主要条款及附件
（GF—2017—02
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                     

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：       。
2.工程地点：                               
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：         。

5.工程内容：                                     。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                                  。
   二、合同工期

计划开工日期：                  。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数指从开工令发出次日起至提交完工报告且经发包人及监理人签字认可之日止。
    三、质量标准

工程质量符合        标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）              (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同   。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)                               

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分  合同通用条款（略）

按照《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）规定执行

第三部分  专用合同条款

专用合同条款格式

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方对本工程洽商变更的补充协议、会议纪要；招标文件及询标记录、投标书及其附件、标准、规范及有关技术文件、图纸、设计变更联系单、图纸会审纪要、工程量清单、工程报价单或预算书等书面协议  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /         
1.1.3.9 永久占地包括：        见规划红线图        。

1.1.3.10 临时占地包括：              /                 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：现行法律法规及国家、浙江省、丽水市的相关规范文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行法律法规及国家、浙江省、丽水市的相关规范文件。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：        /         。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序 。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后七日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供完整施工图一套，承包人需要多套施工图，自费复印；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工3日前应提供完善的施工组织设计和安全专项方案；每月5日前提供工程进度修正报告；每月25日前提供当月已完成工程量统计报表和下月工程进度计划 ；

承包人提供的文件的数量为： 视业主需求        ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式    ；

发包人审批承包人文件的期限：  收到文件后7天内   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工场地内的临时道路由承包人负责修建，相关费用已包含在合同价内 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以使用承包人修建的场内临时道路和交通设施 。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按通用条款执行     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：以包含在合同价内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同专用条款执行  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同专用条款执行  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                           。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   开工前三天          。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已具备施工条件   。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 以立项批复为准        。

发包人是否提供支付担保： 与履约担保同比例（签约合同总价（扣除暂列金）的2%） 。建设单位应当按照（青治欠办〔2022〕1号）文件要求在领取施工许可证1个月内办理完毕工程款支付担保。 

发包人提供支付担保的形式： 现金或银行保函或工程综合保险合同或担保保函的形式
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档，并符合青田县相关部门的归档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：     四套（另含一套电子竣工资料）      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  涉及项目的全部资料（电子文档、纸质资料、发包人组卷资料）产生的相关费用，由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：  全部纸质资料及电子文档, 符合青田县相关部门的归档要求。

（10）承包人应履行的其他义务：

1)强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用。

2）接至施工现场的施工、生活用水、用电及场内施工道路由承包方自行解决，因工程施工需要，施工单位需修筑便道的，经发包方审核同意，可协助办理租（借）用地手续，费用由承包人负责。在施工过程中，承包人负责对损坏原通行道路的修复，确保行人、车辆安全通行，并负责对影响范围内水、电、通讯等管线的保护和修复。

3）在土石方外运过程中，相关手续办理、沿线政策处理及道路维护、清扫、通行安全等事项由承包人负责（费用自理）。

4）在未交付给发包人之前，承包人必须负责场地内的日常维护（费用自理）。

5）承包人若需搭建临时办公用房必须向相关部门办理审批手续，在工程竣工验收前施工时临时占用的场地（含硬化层）及临时搭建的办公房、工棚、围墙等，在工程验收合格后15天内必须拆除并清理干净（费用自理）。否则，发包人将安排其他单位拆除清理，相关费用从承包人计量款或履约保证中扣除，且按工期延误处罚。

6）承包人开工前必须做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担调查、核对，未经允许不得砍伐树木,施工期间做好保护，一切费用由承包人负责。如因承包人范围造成的损失由承包人负责。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：                             。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 同投标文件承诺时间 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：  项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按2000元/天向发包人支付违约金，并按照《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知》（丽建发〔2010〕150号）文件规定进行不良行为上报。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人不予退还相应的合同履约担保（从工程款中扣除或进行担保索赔），并有权根据丽水市住房和城乡建设局《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理，直至终止合同。更换的违约金为10万元人民币，发包人可上报相关行政主管部门，将其列入不良行为企业名单 。    

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天 。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 根据丽水市住房和城乡建设局《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理，直至终止合同。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意  。
3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：根据丽水市住房和城乡建设局《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理，直至终止合同。每更换一个违约金为5万元人民币，发包人可上报相关行政主管部门，将其列入不良行为企业名单。违约金在工程进度款中扣除。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作及法律、法规规定禁止分包的工程。
主体结构、关键性工作的范围：  按法律、法规规定            。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按国家及有关规定执行。 
其他关于分包的约定： 承包方对部分专业工程无专项施工资质需另行分包的，其分包单位必须经发包人同意，其资质必须满足专业工程的要求及符合国家及有关分包规定要求  。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：发生分包时，其分包合同价款由总承包单位支付     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        提供              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人在签订施工合同前须缴纳合同价的2%作为履约保证金，形式不限。可采用现金、履约保函或建设工程综合保险保函的形式。在承包人完成全部工程内容且竣工验收合格，发包人予以退还履约保证金（无息），期间发生的资料入档费用由承包人承担。（1、履约保函必须由企业注册地或工程所在地地级市行政区域内商业银行出具，且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构,担保保函由丽水市政策性融资担保有限公司及各县（市、区）政策性融资担保有限公司（须有文件依据）出具。2、建设工程综合保险保函的出具机构必须是《关于推行建设工程综合保险试点工作的通知》丽建发（2018）100号文件规定的保险联合体（共保体），不接受专业担保等机构出具的保险保函。）3、如在银行保函、工程综合保险保单或策性融资担保保函有效期届满前，工程仍未完工的，承包人须在原保函有效期届满30日前按发包人要求重新开具保函，保函的有效期及保函的金额视工程实施情况和剩余工程量情况，由双方协商确定。）
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  见监理合同  。

关于监理人的监理权限：  见监理合同         。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定承包人无偿提供发包人及监理人员办公用房（具体数量及面积以发包人要求为准）及设施  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：            /                            。

关于工程奖项的约定：            /                               。

5.2 承包人在开工前7天提交工程质量保证措施文件，报监理人和发包人审批。
5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，并另行签订“安全生产责任合同”。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款要求做好施工现场的安全保卫工作并承担相应费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、J375-2013）。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：根据相关文件规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前7天内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到施工组织设计后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   收到施工进度计划后7天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14日内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   按通用条款执行    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行     。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度；②政策处理问题影响施工进度；③不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误按2000元/天赔偿给发包人  。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过履约保证金的30%，承包人无故停工20天以上，甲方有权单方面终止合同，并由乙方承担一切责任。 

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    /                。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                  另行协商                 ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      /    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：           /                。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按相关规定要求和业主需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担   。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    按有关规定执行             。
施工现场需要配备的试验设备：    按有关规定执行             。
施工现场需要具备的其他试验条件：                           。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：                /                    。

10、变更

10.1变更的范围：

关于变更的范围的约定：   按通用条款执行，但工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:
（1）已标价工程量清单中有适用项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更等原因导致工程数量发生变化，且工程量偏差超过一定范围时（合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上），其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似项目的，应由承包人根据工程资料、计量规则、计价办法、信息价格和承包人报价浮动率提出项目的单价，并报发包人确认后调整。承包人报价浮动率计算公式如下：

承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）*100%

其中中标价和招标控制价均应扣除暂列金、暂估价金额。

（4）其他： 未尽事宜，按现行《建设工程工程量清单计价规范》相关条款执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      提交后7天内审查完毕   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       提交后7天内审查完毕     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   不予奖励   。
10.7 暂估价:详见暂估价表。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款的调整，以及发生索赔、现场签证确认等的费用和标化工地、优质工程等费用的追加，包括标化工地暂列金额、优质工程暂列金额和其他暂列金额 。

暂列金优先用于项目变更，并严格按照《青田县政府投资项目变更审批实施办法》青政发【2021】56号文件执行，如果没有发生变更，结算时予以扣回  。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   按照合同条款执行    。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：                        。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：    结算时投标报价符合以下条件的可以调整。       
①调整范围：浙江（丽水）造价信息价中有报价的主要材料，如：人工、砼(沥青)商品混凝土、模板、砂、碎(卵)石、毛块石、砖、水泥、钢材、苗木、汽油、柴油、水电等。
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②都市论坛,w7~*e_N_E&T2r（2）调整方法

人工、人工我人工   8j:k
Y5F(`6G_V*_0①人工人工材料按合同前80%工期月份的信息价平均值与招标控制价编制采用当期信息价之比上涨或者下降幅度在5%以上时予以调整，上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。

③调整计算公式：

上涨：_@6U_X_}_h(H___L9~0计算式A=∑（B÷C－1.05）×C×E    当B≥1.05C时；

下跌：
_@6U_X_}_h(H___L9~0计算式都市论坛​k4I5U5b_u_r__4z8@_MA=∑（B÷C－0.95）×C×E 　当B≤0.95C时；

_t_f"i.)_B_Zm​e_C0其中 ：A为差价合计，都市论坛+k_i1a*ea$c_cB为合同前80%工期月份的信息价平均值，都市论坛2__E+I_q​h_xC为招标控制价编制采用当期信息价，都市论坛_R0B_l+f_O;G_q }E为定额含量。

 因发包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。

都市论坛;Y#f$G_x_D价差只计取增值税，不计取其他费用并且不下浮。
    ④施工期人工、材料信息价按照《丽水建设工程造价信息》，《丽水建设工程造价信息》没有的参照《浙江造价信息》。

11.2 招标控制价综合单价异常导致合同单价异常的调整

招标控制价综合单价由于定额适用不当或工程量换算有误等原因引起综合单价偏差±30%以上的，判定为招标控制价综合单价异常。招标控制价综合单价异常导致合同单价异常的，合同单价按以下方式进行修正：依据编制招标控制价的编制依据、组价原则、询价资料和承包人投标报价下浮率重新进行组价。

11.3施工过程中，因工程变更引起的工程款增（或减）按照工程款支付比例支付（或扣除）。

11.4本工程项目变更程序还应符合《青田县政府投资项目工程变更审批实施办法》（青政发2021年56号）相关条款规定，经审批后，方可拨付变更后款项。本项目变更事项如因施工单位未按本办法履行导致增加的工程费用不予支付；同时因施工单位擅自违规施工、擅自拖延、终止工程和质量低劣而返工等现象导致项目在实施过程中发生工程变更和超合同价的，其增加的投资由施工单位依法承担赔偿责任。

 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及承包人可以或应该预见的风险。

风险费用的计算方法：承包人报综合单价时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，在风险范围内今后不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法： 因不确定因素变更工程实施范围，工程结算时按实际实施工程范围调整总价。

12.1.2总价合同。

总价包含的风险范围：           /                        

风险费用的计算方法：         /                           

风险范围以外合同价格的调整方法：     /                     。
3、其他价格方式：             /                              。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    预付合同价的10%,其中工资性工程预付款为合同价的1%，并由发包人将工资性工程预付款支付到承包人的农民工工资支付专用账户。 
预付款支付期限：    项目部组建完成、人员、机械到位，正式开工后预付。
预付款扣回的方式：

1、工资性工程款在发包人支付工程进度款即开始扣回，第一次工程进度款中的工资性工程进度款不够扣回的，则在下一次工程进度款继续扣回，以此类推。

2、工程进度款支付至30%时开始扣回预付款，按每期预付款50%的比例分两期扣回，如不够扣回的则在下一次工程进度款中继续扣回。工资性工程款按上款。
注：农民工工资支付专用账户设立、资金使用、管理、账户撤销等按《关于建筑工程推行实名制考勤制度的实施办法》（青建[2018]33号）、《青田县建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（青建[2018]63号）及其它有关文件规定执行。”

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /                。

预付款担保的形式为：                /                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）；《信息通信建设工程预算定额》2016版；

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：           按通用条款             。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /                     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /                        。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：   按12.4.2条款规定执行    。

12.4.2 进度付款申请单的编制
（1）工程进度款按月支付，每月支付实际完成工程量80%的工程进度款，其中工资性工程款为工程进度款的8%，工资性工程款由发包人支付到承包人的农民工工资支付专用账户。
  （2）竣工验收合格且工程价款经审计部门审核后扣除1.5%质量保修金，剩余工程价款一次性结清。
  （3）农民工工资保障金按有关文件规定执行。
  （4）农民工工资支付专用账户设立、资金使用、管理、账户撤销等按《关于建筑工程推行实名制考勤制度的实施办法》（青建[2018]33号）、《青田县建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（青建[2018]63号）及其它有关文件规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按月提交     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /           。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /           。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料(质保资料、报验资料齐全等)后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后14天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限： 发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后28天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     按通用条款  。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：          /                。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：         /           。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   按通用条款执行    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          /                         。
（1）单机无负荷试车费用由       承包人         承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /              。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内     。

竣工付款申请单应包括的内容：      见通用条款。   
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    按通用条款   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       四份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷期满7天内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：    申请签发后10天内       。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  1或2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    1.5%的工程结算价款     ； 

（2）  1.5%的工程结算价款  的工程款；

（3）其他方式:                  /           。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 工程结算后，一次性扣留质量保证金或以质量保证金保函的形式缴纳。质量保证金保函必须由企业注册地或工程所在地地级市行政区域内商业银行出具，且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构,担保保函由丽水市政策性融资担保有限公司及各县（市、区）政策性融资担保有限公司（须有文件依据）出具。      
关于质量保证金的补充约定：          无        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修书  
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到通知后24小时内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       /              。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商  。

（3）发包人违反变更的范围约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方另行协商 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行协商      。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。

（7）其他：          /                。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 签订合同后施工单位未及时办理开工安全条件审查相关手续     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /    。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行      。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人必须为本方职工投投保人身意外伤害险、以及第三方责任险等，费用由承包人自行承担 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     按通用条款执行      。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行       。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /     。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /                    。
选定争议评审员的期限：           /                    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /            。

其他事项的约定：                     /                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   (2)  种方式解决：

（1）向      /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     青田县       人民法院起诉。

20.5补充条款

1、承包人现场管理班子人员未按承诺到位的处罚：中标后，不得擅自更换标书中明确的项目班子组成人员，否则发包人进行相应的合同履约保证金的担保索赔，并有权根据丽水市住房和城乡建设局《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔2009〕53号）的规定实行登记管理，直至终止合同。因特殊情况，更换人员须经发包人同意，经发包人同意后承包人更换项目负责人和项目技术负责人（项目负责人和项目技术负责人最多只能更换1人），每更换1人处以10万元罚款，更换其他班子成员每更换1人处以5万元罚款，更换的人员要有同等级及以上资格，且更换人数最多不能超过三人。若更换人数超过三人的，发包人可上报相关行政主管部分，将其列入不良行为企业名单。（后附现场管理班子人员配备表）

2、本项目施工现场关键岗位人员（指工程项目负责人、工程项目技术负责人、施工员、质量员、安全员）每月出勤不得少于22天，并按《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位人员考核管理制度的通知》（丽建发〔2010〕150号）规定采用面部指纹考勤机实行面部识别考勤管理。根据考核情况，项目负责人和项目技术负责人到岗情况达不到要求的，按2000元/天进行处罚，项目班子其它成员到岗情况达不到要求的，按1000元/天进行处罚，并根据到岗率情况对企业或个人进行不良行为上报处理。累计两个月月到位天数均少于15天的按擅自更换处理。

3、签订合同后承包人应及时办理开工安全条件审查相关手续。合同备案后15个工作日内必须通过工程开工安全生产条件审查及农民工保证金的缴纳并办好施工许可证等开工所有的手续，若发生时间拖延的按工期延误的条款标准处罚。

4、 工期延误按2000元/天赔偿给发包人，总额不超过履约保证证金的30%    。 

5、承包人应做好工地现场的安全文明施工要求，发包人或有关部门对现场安全施工等提出整改意见的，承包人必须及时予以整改，如不及时予以整改的每次罚款2万元。如发生重大安全事故的一次罚款10万元，总额不超过履约保证金的20% ，违约处罚按月结算，并从每月支付的工程款中扣除。  

6、承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需提前25天向发包人提出申请，并经批准后方可实施。每个季度发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的发包人将予以处罚，具体处罚和奖励措施在中标后签订施工合同时予以明确。

本项目工程款须专款专用，发包人有权对承包人的工程款资金进行监管，承包人必须对每笔工程款流向及散装水泥报表等内容按月向发包人如实汇报，否则承担相应责任，发包人可单方面终止支付工程款并直至终止合同。

7、关于审计费的支付，按浙建价协【2021】13号文件执行。工程结算按实事求是的原则编制，对结算资料的真实性和完整性负责。如经审核，超过送审造价的核增额及超过5%以外的核减额，同意承担追加咨询服务费，超出部分的审核追加费用＝（核增额+︱核减额︱-送审额×5％）×5％。

上述审计追加费用由施工单位支付给审计单位，如果拒绝支付的建设单位有权从工程应付款中代扣。

8、施工时临时占用的场地及临时搭建的工棚，在工程验收合格后20天内必须拆除并清理干净，否则将按工期延误处罚。

  9、中标单位进场施工后，必须严格按施工组织设计的要求组织施工，保证按期完成工程任务（具体开工时间以业主指令为准），不得有任何理由拖延施工工期，因施工单位原因造成工期拖延的，招标人有权进行警告、罚款、直至解除施工合同。

10、投标人须自行踏勘施工现场以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

11、业主有权要求更换项目班子成员，承包方应无偿响应，且拟调入的项目负责人资质不能低于原项目负责人，项目负责人还应经建设行政主管部门审核同意后准予变更   。

12、中标单位进场施工后，必须严格按施工组织设计的要求组织施工，保证按期完成工程任务（具体开工时间以业主指令为准），不得有任何理由拖延施工工期，因施工单位原因造成工期拖延的，招标人有权进行警告、罚款、直至解除施工合同。

13、投标人须自行踏勘施工现场以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

14、未尽事宜双方协商解决。

注：若承包人违约，发包人将直接将违约金在工程款中扣除。
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附件1：  

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：  
工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

招标范围内所列项目。除正常使用磨损外，其它属质量缺陷的，一切由承包人承担保修及费用   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5    年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

 7．其他项目保修期限约定如下：                     。    

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  若保修期间承包人未及时进行保修，发包人有权直接另派施工单位进行修复，发生费用在其质量保证金中加倍扣除 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：       地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
开户银行：     开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：       邮政编码：    
附件3： 

安全生产责任合同
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承 包人”）特此签订安全生产合同。
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原 则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、及有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质(2008)91号）规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊 工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现 场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设 施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应 随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字 记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全 技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事 故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全 部工程竣工验收后失效。
5. 本合同正本二份、副本
份，合同双方各执正本一份，副本 
份，当 正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发  包  人(盖章)：                    承  包  人(盖章)：
法定代表人或分管领导（签字）：　　　 法定代表人（签字）：

   　　　　　　　                      签订日期：   年　 月　日

附件4：

工程项目建设廉政合同

工程项目名称：                                   

发包人（全称）甲方：青田县城市发展投资有限公司 

承包人（全称）乙方：                      
为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。

 第一条   甲方乙方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。

（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。

第二条  甲方的责任

在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；

（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。

（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 甲乙双方约定：本合同由丽水开发区集团公司纪检室负责监督，联系电话：0578-2059797。

第五条 违约责任

（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第六条 本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。

第七条 本合同的有效期至主合同履行结束时止。

第八条 本合同一式  十 份，由甲、乙  双  方各执四份，送交双方监督单位各一份。

甲方单位（盖章）：                        乙方单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

年    月    日                             年    月    日

第三章  技术规范

一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。

 二、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：

 1、                                                           ；
2、                                                           ；

3、                                                           。

三、技术规范由投标人自行购买，并承担费用。

第四章 投标文件(格式)

（一）商务投标文件格式

（封面）

__________________________________工程
施 工 投 标 文 件

（商务文件部分）

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

商务文件部分目录

投标函。

二、投标人认为有必要提交的其他材料。
一 、投标函

招标人：                           。                  
1、根据已收到的招标序号为         的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿意以      %的下浮率（总价下浮）即：暂定【人民币      元（￥               元）的总价承包本项目（注：报价保留到元，投标报价与投标下浮率需一致）】，按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证工程质量达到           ，并在      天(日历天)内竣工并移交整个工程。

3、我方按招标文件规定将金额为人民币        元（￥            元）的投标保证书已递交。

4．如果我方中标，将派出        （项目经理姓名及身份证号码），作为本工程的项目经理，注册号：             ，该项目经理无在建或预中标工程。

5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标，责任我单位自负，不向招标索赔任何经济损失。

7．我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、除另外达成协议并生效外，你方的本项目招标文件（补充招标文件及附件）、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：(盖章)                       法定代表人:(签字或盖章)

单位地址：                           邮政编码：

电话：                               传真：

开户银行名称：                       银行帐号

开户行地址：                         电话：                             

日期：        年      月      日   

（注：上述帐号必须为投标人基本账号）
二、投标人认为有必要提交的其他材料。
（二）资信投标文件格式

（封面）

__________________________________工程
施 工 投 标 文 件

（资信文件部分）

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日
资信文件部分目录

一、法定代表人或总经理资格证明书和身份证复印件；

二、委托代理的提供法定代表人授权委托书、委托人身份证复印件；

三、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证；

四、项目经理证书、身份证、安全生产考核证（B类证） ；

五、项目专职安全员（C类证）的安全生产考核证（复印件）；

六、项目管理班子配备情况表；

七、投标单位资格自查表；

八、投标人类似项目业绩；
九、投标人认为有必要提交的其他材料。
一、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人（或企业主要负责人）。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签名或盖章）

日期：       年      月      日

附：法定代表人身份证复印件。

二、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名、身份证号)为我公司代理人，参加      (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                     性别：                 年龄： 

单位：                       部门：                职务：

投标人：（盖章） 

被委托代理人（签名）： 

法定代表人：（签名或盖章）

日期：          年       月      日

三、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证（复印件）；
四、项目经理证书、身份证、安全生产考核证（B类证）（复印件） ；

五、项目专职安全员（C类证）的安全生产考核证（复印件）；

六、项目管理班子配备情况表
	名称
	姓名
	职称
	岗位证书
	岗位证书编号
	安全生产考核证编号
	承诺月到位天数
	备注

	1、项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	2、项目专职安全员
	
	
	——
	——
	
	
	

	3、项目技术负责人
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	4、项目专职施工员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	5、项目专职质检员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	6、项目专职材料员
	
	
	
	
	不作要求
	
	

	7、项目专职资料员
	
	
	
	
	不作要求
	
	


注：

1.投标人必须如实详细填写，不得少项漏项，本项目专职安全生产管理人员不少于1人，相应表格可自行扩展。否则评标委员会将否决其投标。
   2.现场人员要求月到位天数不少于22天，“承诺月到位天数”要求填写天数。

    3.项目技术负责人职称证书、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员岗位证书复印件附本表后，且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。

    4.后附：项目经理、项目专职安全员、项目技术负责人、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员的社会保险交纳凭证复印件（退休人员须提交退休证，年龄不超过60周岁），且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。

投标人（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

填报日期：   年  月   日 

七、投标单位资格自查表
	序号
	自 查 内 容
	招标文件要求
	自查情况

	1
	开标必须到场人员
	见招标文件有关条款
	

	2
	投标人资质类别和等级
	见招标文件有关条款
	

	3
	本工程拟派项目经理资质类别和等级
	见招标文件有关条款
	

	4
	投标人或项目经理被“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的。
	符合有关规定
	

	5
	投标人安全生产许可证情况
	符合有关规定
	

	6
	有关人员的安全生产考核证书情况
	投标文件中所报项目经理（B类证）、专职安全员（C类证）安全生产考核证
	

	7
	项目班子人员社会保险缴纳情况
	见招标文件有关条款
	


说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

填报日期：   年   月  日

八、投标人类似项目业绩

	建 设 单 位

（业主）
	

	工 程 名 称
	

	合  同  金  额
	

	合同签订时间

（年/月/日）
	

	……
	


投标申请人：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代理人：：               (签名或盖章)               
日      期：         年     月     日

注：

1、投标人应随此表附上相关的业绩证明材料复印件，如合同不能反映项目合同金额的须提供业主盖章确认的证明文件原件核对，复印件装入资信投标文件。

2、如有多个业绩项目，每个项目填一张此表，附后。
（三）技术投标文件格式（不作要求）
（封面）

__________________________________工程
施 工 投 标 文 件

（技术文件部分）

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日
第五章  图纸和技术资料（另附）
第六章  工程量清单（另附）

   第七章  附件

   附件一、开标程序
	序号
	程序和内容
	地点

	1
	递交投标文件截止，开标会议开始；
	开标室

	2
	宣布开标及公布投标人名单
	

	3
	公布保证金交纳情况；
	

	4
	宣布评标程序
	

	5
	投标单位若法定代表人参加的，需携带有效身份证原件及法定代表人资格证明书原件参加；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书和有效身份证明原件参加开标会议
	

	6
	投标人的法定代表人或委托代理人查验各自投标文件的密封情况，并宣布结果；
	

	7
	开启投标人的资信投标文件，并当场宣读投标文件份数及招标文件规定应当宣读的内容,递交评委评审。
	

	8
	评委会对投标文件进行资格审查、资信评审
	

	9
	在评委完成对资信文件评审后，再根据招标文件的规定开启资格审查合格、符合性审查合格投标人的商务投标文件，并宣读商务投标文件内容（投标报价、工期、项目经理等），工作人员记录开标情况。
	

	10
	投标人的法定代表人或委托代理人对其投标文件内容（投标报价、工期、项目经理等）在开标记录上签字确认,拒绝签字的视作认同处理
	

	11
	评委会对商务投标文件进行评审
	

	12
	评标时间必须满足保证评标工作质量的要求。评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的，投标人应在30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件；
	评标室

	13
	评标委员会提交《评标报告》；
	评标室

	14
	宣布中标候选人
	开标室


附件二、评标办法 

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人及以上单数的评标专家组成。招标人原则上可以派1名代表参加评标委员会，并采用不少于1:3的比例抽签产生，且招标人代表不得担任评标委员会主任；专家由招标人到公共资源交易中心从评标专家库中随机抽取确定；需要重新评标的，必须依法重新组建评标委员会，原评标委员会成员不得进入重新组建的评标委员会。
一、评标标准及说明

（一）分值设置：总分100分（其中资信部分7分，商务部分93分）

投标人总得分=资信得分+商务得分。

资信部分（7分）

	序号
	评 分 内 容
	分值

	1
	投标人资质
	具有通信工程施工总承包叁级资质的得1分

具有通信工程施工总承包贰级资质的得2分；

具有通信工程施工总承包壹级资质的得3分。

须提供投标单位资质证书原件[或可提供能扫描二维码或验证的资质证书复印件（加盖单位公章）]核对，复印件进入资信投标文件中，否则不得分。
	0-3分

	2
	投标人业绩
	投标人近三年（开标日上推三周年，时间以合同签订时间为准）承担过单个合同金额100万元及以上通信工程施工业绩的每个得1分，最高得4分。

须提供项目合同原件核对，复印件进入资信文件中，否则不予认可。
	0-4分


（三）商务部分93分，其中商务报价93分。
（1）商务报价（93分）：

1） 评标基准价的确定
开标时由招标人每次在评标基准价下浮率范围5.0％- 9.9％内随机抽取两次，第一次抽百分比的整数位（即5～9共5个整数位），第二次抽百分比的小数位（即0.0-0.9共10个小数位），整数位与小数位结合即为下浮率。评标基准价为招标控制价与该下浮率计算出的价格，评标基准价=（招标控制价-不予下浮部分）*（1-下浮率）+不予下浮部分（结果四舍五入保留整数）。

注：不予下浮部分包括暂估价（含税）及暂列金（含税）。

各有效投标报价每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%的扣0.5分，不足一个百分点时按直线插入法计算，以此求出各投标人报价得分。

具体计算公式如下：报价得分=93-|投标价/评标基准价-1|*（1或0.5）*100（结果四舍五入保留2位小数）

 二、评标委员会按综合得分高低顺序排列，推荐得分最高一名候选人，并提交评标报告。得分相同的，以抽签决定名次。

三、评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分最高的第一名为中标候选人。

四、评标保密
招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
五、评标监督
评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须有充分的书面理由。
